
 

 

LĪGUMS Nr. LIG/2023/___ 

 
/Datumu skatīt laika zīmogā/ 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003619950, turpmāk tekstā arī – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar valdes lēmumu rīkojas 

_____, no vienas puses, un  

 

_______, turpmāk tekstā arī - Izpildītājs, kura vārdā saskaņā _____ rīkojas ____, no otras puses, 

abi kopā turpmāk – Puses vai Līdzēji, un atsevišķi arī – Puse vai Līdzējs, noslēdza šādu līgumu, 

turpmāk tekstā – Līgums. 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk 

tekstā – autoruzraudzība, būvobjektam „17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un 

elektroiekārtu nomaiņa”, turpmāk– Būvobjekts, ievērojot visus Līguma noteikumus. 

 

2. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ 

 

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz tā pilnīgai saistību izpildei. 

2.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz 

Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā (paredzamais būvdarbu termiņš 3 trīs mēneši un 

nodošana ekspluatācijā 2 mēneši). 

 
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta _____ (____ euro un ___ centi), neieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.  
3.2. Norēķinu kārtība: 

3.2.1. samaksu par autoruzraudzību, kas nepārsniedz 90 % (deviņdesmit procenti) no 

Līguma summas, Pasūtītājs veic būvprojekta realizācijas laikā reizi mēnesī 

proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Būvobjektā. 

Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs veic 

30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no ikmēneša autoruzraudzības darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 

iesniegšanas; 

3.2.2. atlikusī Līguma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc 

Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. 

3.3. Atkarībā no autoruzraudzības nepieciešamības, var tikt izmainīts plānotais autoruzraudzības 

apjoms, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10 % (desmit procentus) no 

Līguma summas.  

 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI 

 

4.1. Izpildītāja norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti 

autoruzraudzības žurnālā. 

4.2. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var 

ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 
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4.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst Līguma noteikumiem, LV Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski 

noformulētām prasībām. 

4.4. Līgumā noteikto autoruzraudzības darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu 

pēc autoruzraudzības darbu pabeigšanas (Līguma 2.2.punkts). 

4.5. Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā 

saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai. 

 

5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

 

5.1. Izpildītājam jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma noteikumiem, nodrošinot 

būvprojekta “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un 

elektroiekārtu nomaiņa” autentisku realizāciju dabā. 

5.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 

akti un Pasūtītāja norādījumi. 

5.3. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc Pasūtītāja lūguma arī citas ar 

būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās), kā arī nodrošināt regulāru 

autoruzraudzības veikšanu Būvobjektā un regulāru apsekojuma rezultātu ierakstīšanu 

autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā. 

5.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamo 

labojumu veikšanu būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju 

par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība 

radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ. 

5.5. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina. 

5.6. Izpildītājam uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt noslēgtam apdrošināšanas līgumam 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

nosacījumiem un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā minētais 

apdrošināšanas līgums jāiesniedz Pasūtītājam.  

5.7. Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības pakalpojuma 

sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Līguma 

izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju 

sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts 

autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju 

sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

rakstveidā, nosūtot to uz Pasūtītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu 

laikā no attiecīgo izmaiņu iestāšanās dienas. 

5.8. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

dokumentāciju (rīkojums par autoruzraugu, būvspeciālista polise, apdrošinātāja 

apliecinājums), kas iesniedzama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzīmes 

saņemšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

5.9. Izpildītājs nodrošina, ka autoruzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saņemšanas izskata 

būvuzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu. 

 

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā. 
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7. LĪDZĒJU SAISTĪBAS 

 

7.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un normatīvo aktu ievērošanu. 

Atbildība par autoruzraudzību ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.  

7.2. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, 

kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

7.3. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam līgumsods 

0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikus nesamaksātas summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no laikus nesamaksātas summas. 

7.4. Par Līguma 5.6., 5.7., 5.8. un 5.9.punktā noteiktā termiņa kavējumu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) par katru nokavējuma dienu. 

7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 

centi) apmērā par katru konstatēto autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta 

autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu 

un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi).  

7.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamām summām. 

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes, kā arī no 

zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Un 

Puse var prasīt kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu vai izbeigšanu Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

 
8. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN IZPILDE 

 

8.1. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam, 

ja otrs Līdzējs nav izpildījis vienu vai vairākas Līgumā noteiktās saistības un pēc rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā.  

8.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnībā abpusēji izpildījuši Līguma 

saistības - Pasūtītājs ar nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis 

autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis Izpildītājam faktiski izpildītos un 

Pasūtītājam nodotos darbus. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja līgumu nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai 

Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par 

vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. 

Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

no Izpildītāja un Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 2 (divu) 

līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā.  

8.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 

150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no 

Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek 

panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas 

nosacījumiem. 

8.6. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri 

publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja 

Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.  
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8.7. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts Izpildītāja 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam 

turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

9.1. Strīdus, kas Līdzējiem rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā, Līdzējiem 

vienojoties. 

9.2. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos un Līdzējiem pieņemamu risinājumu, strīdīgais 

jautājums izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

 

10.1. Līdzēji nav atbildīgi par Līgumā noteikto saistību neizpildi, ka tā radusies tādu nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos Puses nevarēja paredzēt un novērst 

saprātīgiem līdzekļiem, kā arī no kuru sekām Puses nevar izvairīties un kuri tieši ietekmējuši 

Puses saistību izpildes neiespējamību, proti: karš, jebkura rakstura karadarbība, blokāde, 

streiki, masu nemieri, sacelšanās, ražošanas strīdi, dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, 

valsts pārvaldes institūciju lēmumi. 

10.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta 

paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas 

varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās 

sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet 

Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 

izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, 

Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja 

faktiski izpildīto un Pasūtītāja pieņemto autoruzraudzību.  

 

11. CITI NOTEIKUMI 

 

11.1. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pilnvarotās personas, 

kurām ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līgumu. Līdzējiem ir tiesības nomainīt 

pilnvarotās personas, savlaicīgi par to brīdinot otru Līdzēju. 

11.2. Līdzēju pilnvarotās personas: 

11.2.1. Pasūtītāju Līguma izpildes ietvaros pārstāv, tajā skaitā paraksta autoruzraudzības 

darbu nodošanas – pieņemšanas aktus _____. 

Pasūtītāja pārstāvis Līguma uzraudzības un organizatoriskajos jautājumos ir ______ 

11.2.2. Izpildītāju pārstāv _______. 

11.3. Visi paziņojumi Līguma sakarā tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi ar 

saņemšanas apstiprinājumu, nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas e-pastā uz Līguma 

11.2.punktā norādītās Puses atbildīgās personas e-pasta adresi vai 5 (piecas) dienas pēc tam, 

kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto Puses pasta 

adresi.  

11.4. Puses rekvizītu, kontaktinformācijas vai Līguma 11.2.punktā norādītās Puses atbildīgās 

personas maiņas gadījumā Puses apņemas viena otrai par to paziņot desmit darbdienu laikā. 

Ja tas netiek darīts, Puses uzskata, ka paziņojums, kas Līguma sakarā nosūtīts saskaņā ar 

Līguma 11.3.punktu, ir saņemts.  

11.5. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām starp Pusēm piemērojami Latvijas Republikā 

spēkā esošie normatīvie akti. 
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11.6. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa un uz tiem ir attiecināmi šī Līguma 

noteikumi. 

11.7. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šī Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tie būs 

noformēti rakstiski kā papildu vienošanās pie Līguma, un tās parakstīs abas Puses. Papildus 

vienošanās pie Līguma pievienojama Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

11.8. Līgums ar pielikumu sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, 

kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

paraksta un tā laika zīmoga datums. Katram Līdzējam ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums 

elektroniskā formātā.  

 

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

 

 

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 


