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IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr. DOKUMENTA NOSAUKUMS PIEZĪMES

1. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA" LBN 201-15

2. UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI MINISTRU KABINETA
NOTEIKUMI NR.238

3. UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN UGUNSGRĒKA TRAUKSMES
SISTĒMAS. 14.DAĻA: NORĀDĪJUMI PLĀNOŠANAI,

PROJEKTĒŠANAI, MONTĀŽAI, NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ,
LIETOŠANAI UN EKSPLUATĀCIJAI

LVS CEN/TS
54-14:2019

4. IZMANTOTO ELEMENTU RAŽOTĀJA TEHNISKĀS
SPECIFIKĀCIJAS

5. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS “BŪVNIECĪBAS IECERES
DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANA”

LBN 202-18

6. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS “ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI” LBN 262-15

1. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības
ieceres dokumentācijas noformēšana" šī projekta daļai,
"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma",
tiek pieņemta marka UATS.

2. Visi apzīmējumi norādīti katrā rasējuma lapā.
3. Būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu saraksts ar tehnisko

informāciju un skaitu norādīts, iekārtu, konstrukciju un
būvizstrādājumu kopsavilkumā lapā IS-specifikācija, projekta
beigās.

4. Attālumi, leņķi un augstuma atzīmes noteiktas pēc mēroga.
Būvdarbu laikā tās jāprecizē.

5. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, specifikācijā norādītos materiālus
iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem citu ražotāju materiāliem, kuri
atbilst kvalitātes,  tehnisko risinājumu un Latvijā piemērojamo
standartu, un normatīvu prasībām.

6. Montāžas laikā izdarītie atvērumi, cauruļvadu montēšanai starp
ugunsdrošiem nodalījumiem, aizpildāmi saskaņā ar ugunsdrošības
normatīviem ar sertificētiem materiāliem, kas nodrošina attiecīgo
ugunsizturību un hermētiskumu.

7. Montāžas darbi jāveic atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2019
"Ugunsgrēka atklāšanas un   ugunsgrēka trauksmes sistēmas.
14.daļa: norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai,
nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai",  LBN
262-15 "Elektronisko sakaru tīkli", Ministru kabineta noteikumu
Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Uztveršanas un kontroles ierīces korpuss jāiezemē.
9. Sgnalizācijas vadu un kabeļu instalēšanu veikt, ievērojot telpu

arhitektūras  īpatnības un interjeru.
10. Signalizācijas ierīču, signāldevēju un aparatūras montāžu un

elektrobarošanu veikt atbilstoši to tehniskajām pasēm un
pielietošanas instrukcijām.

11.Lēmums par to telpu aizsardzību ar ugunsdrošības signalizācijas
sistēmas  detektoriem, kuras var rasties  objektā celtniecības
darbu laikā  ( zem grīdas,virs piekārtiem griestiem un t.t.), ir
jāpieņem sistēmas montāžas laikā.

12. Signalizācijas kabeļus un vadus, kas atrodas zemāk par 2,2 m no
grīdas līmeņa, aizsargāt ar kabeļkanālu vai viniplasta cauruļu
palīdzību.

13.Pirms montāžas darbu uzsakšanas precizēt UATS elementu
izvietojumu, saskaņojot to ar atbīldīgo projektētāju.
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Nr.  DOKUMENTA NOSAUKUMS MARKA PIEZĪMES

UATS-01VISPĀRĪGO RĀDĪTĀJU LAPA 
INŽENIERRISINĀJUMA DAĻA

TEKSTA  DAĻA
TITULLAPA
PASKAIDROJUMA RAKSTS

5.

B/M

UATS IEKĀRTU 001 ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS UATS-03 1/200
6. UATS-04

UATS-079.

7. UATS-05

1/200
8. UATS-06

UATS-02 B/M4. PANEĻU TĪKLA UN ĒKU SAVIENOJUMU PLĀNS 

1/200
UATS-08
UATS-09
UATS-10
UATS-11

11.
12.
13.

10.

UATS IEKĀRTU 002 ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS 1/200

1/200
UATS IEKĀRTU 003, 005 UN 026 ĒKU 1.STĀVA PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 003 UN 026 ĒKU 2.STĀVA PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 003 UN 026 ĒKU 3.STĀVA PLĀNS 

1/100
1/100
1/100

UATS IEKĀRTU 008, 010, 011 UN 017 ĒKU 1.STĀVA PLĀNS 

1/100

UATS IEKĀRTU 008 ĒKAS 2.STĀVA PLĀNS 
UATS-1214.

1/100
UATS-1315.

1/100

UATS IEKĀRTU 014 ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS 

UATS-1416.
UATS IEKĀRTU 014 ĒKAS 2.STĀVA PLĀNS 

UATS-1517.
UATS IEKĀRTU 016 ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS 

UATS IEKĀRTU 018 ĒKAS 1.STĀVA PLĀNS 

B/MUATS IEKĀRTU 003, 005, 008, 010, 011, 014, 016, 017 UN 026 ĒKU PRINCIPĀLSHĒMA

B/MUATS IEKĀRTU 001, 002 UN 018 ĒKU PRINCIPĀLSHĒMA

EKONOMISKĀ DAĻA
IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

PIELIKUMI
1.PIELIKUMS. IEKĀRTU UN MATERIĀLU ATBILSTĪBAS  

DOKUMENTĀCIJA
2.PIELIKUMS. PANASONIC TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA 
3.PIELIKUMS. SIA “SELS” APLIECINOŠI DOKUMENTI

25.
24.

22.

19.

UATS-IS

18.

20.
21.

23.

26.

27.
28.

29.

30.

UATS IEKĀRTU 024 ĒKAS  1. UN 2. STĀVU PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 024 ĒKAS  3. UN 4. STĀVU PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 012 ĒKAS PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 013 ĒKAS  PAGRABSTĀVA, 1. STĀVA UN STARPSTĀVA PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 012, 013 UN 024 ĒKU  PRINCIPIĀLĀ SHĒMA 
UATS IEKĀRTU 025 ĒKAS  1. STĀVA PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 025 ĒKAS  2. STĀVA, STARPSTĀVU UN BĒNIŅU PLĀNS 

UATS-16
UATS-17
UATS-18
UATS-19
UATS-20
UATS-21
UATS-22
UATS-23
UATS-24

UATS IEKĀRTU 004 ĒKAS PLĀNS 
UATS IEKĀRTU 004 UN 025 ĒKU  PRINCIPIĀLĀ SHĒMA 

1/100
1/100
1/100
1/150

1/200
1/200
1/100
B/M

B/M

31.

UATS PROJEKTA IESPĒJAMIE DARBU APJOMI UN IZMAKSAS UATS-Izm
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