SEJUMA DOKUMENTU SARAKSTS

Nr. DOKUMENTA NOSAUKUMS MARKA |PIEZIMES
TEKSTA DALA
1. | TITULLAPA
2. |PASKAIDROJUMA RAKSTS
INZENIERRISINAJUMA DALA
3. |VISPARIGO RADITAJU LAPA UATS-01 B/M
4. |PANELU TIKLA UN EKU SAVIENOJUMU PLANS UATS-02 B/M
5. |UATS IEKARTU 001 EKAS 1.STAVA PLANS UATS-03 1/200
6. |UATS IEKARTU 002 EKAS 1.STAVA PLANS UATS-04 1/200
7. |UATS IEKARTU 018 EKAS 1.STAVA PLANS UATS-05 1/100
8. |UATS IEKARTU 001, 002 UN 018 EKU PRINCIPALSHEMA UATS-06 B/M
9. |UATS IEKARTU 003, 005 UN 026 EKU 1.STAVA PLANS UATS-07 1/200
10. |UATS IEKARTU 003 UN 026 EKU 2.STAVA PLANS UATS-08 1/200
11. |UATS IEKARTU 003 UN 026 EKU 3.STAVA PLANS UATS-09 1/200
12. |UATS IEKARTU 008, 010, 011 UN 017 EKU 1.STAVA PLANS UATS-10 1/100
13. |UATS IEKARTU 008 EKAS 2.STAVA PLANS UATS-11 1/100
14. |UATS IEKARTU 014 EKAS 1.STAVA PLANS UATS-12 1/100
15. |UATS IEKARTU 014 EKAS 2.STAVA PLANS UATS-13 1/100
16. |UATS IEKARTU 016 EKAS 1.STAVA PLANS UATS-14 1/100
17. |UATS IEKARTU 003, 005, 008, 010, 011, 014, 016, 017 UN 026 EKU PRINCIPALSHEMA | UATS-15 B/M
18. |UATS IEKARTU 024 EKAS 1. UN 2. STAVU PLANS UATS-16 1/100
19. |UATS IEKARTU 024 EKAS 3. UN 4. STAVU PLANS UATS-17 1/100
20. |UATS IEKARTU 012 EKAS PLANS UATS-18 1/100
21. |UATS IEKARTU 013 EKAS PAGRABSTAVA, 1. STAVA UN STARPSTAVA PLANS UATS-19 1/150
22. |UATS IEKARTU 012, 013 UN 024 EKU PRINCIPIALA SHEMA UATS-20 B/M
23. |UATS IEKARTU 025 EKAS 1. STAVA PLANS UATS-21 1/200
24. |UATS IEKARTU 025 EKAS 2. STAVA, STARPSTAVU UN BENINU PLANS UATS-22 1/200
25. |UATS IEKARTU 004 EKAS PLANS UATS-23 1/100
26. |UATS IEKARTU 004 UN 025 EKU PRINCIPIALA SHEMA UATS-24 B/M
EKONOMISKA DALA
27. |IEKARTU SPECIFIKACIJA UATS-IS
28. |UATS PROJEKTA IESPEJAMIE DARBU APJOMI UN IZMAKSAS UATS-Izm
PIELIKUMI
29. |1.PIELIKUMS. IEKARTU UN MATERIALU ATBILSTIBAS
DOKUMENTACIJA
30. |2.PIELIKUMS. PANASONIC TEHNISKA DOKUMENTACIJA
31. |3.PIELIKUMS. SIA “SELS” APLIECINOSI DOKUMENTI

8.
9.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr. DOKUMENTA NOSAUKUMS PIEZIMES
1. LATVIJAS BOVNORMATIVS "BUVJU UGUNSDROSIBA" LBN 201-15
2. UGUNSDROSIBAS NOTEIKUMI MINISTRU KABINETA
NOTEIKUMI NR.238
3. |UGUNSGREKA ATKLASANAS UN UGUNSGREKA TRAUKSMES LVS CEN/TS
SISTEMAS. 14.DALA: NORADIJUMI PLANOSANAI, 54-14:2019
PROJEKTESANAI, MONTAZAI, NODOSANAI EKSPLUATACIJA,
LIETOSANAI UN EKSPLUATACIJAI
4 IZMANTOTO ELEMENTU RAZOTAJA TEHNISKAS
SPECIFIKACIJAS
5, LATVIJAS BUVNORMATIVS “BUVNIECIBAS IECERES LBN 202-18
DOKUMENTACIJAS NOFORMESANA”
6. | LATVIJAS BUVNORMATIVS “ELEKTRONISKO SAKARU TIKLI” LBN 262-15

Saskana ar Latvijas blvnormativu LBN 202-18 "Bivniecibas
ieceres dokumentacijas noformésana"” 3§ projekta dalai,
"Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes sistéma",
tiek pienemta marka UATS.

Visi apziméjumi noraditi katra raséjuma lapa.

Blvniecibai nepiecieSamo bivizstradajumu saraksts ar tehnisko
informaciju un skaitu noradits, iekartu, konstrukciju un
blvizstradajumu kopsavilkuma lapa [S-specifikacija, projekta
beigas.

Attalumi, lenki un augstuma atzimes noteiktas péc meéroga.
Blvdarbu laika tas japrecize.

Péc saskanosanas ar Pasititaju, specifikacija noraditos materialus
iespéjams aizvietot ar lidzvértigiem citu razotaju materialiem, kuri
atbilst kvalitates, tehnisko risinajumu un Latvija piemérojamo
standartu, un normativu prastbam.

Montazas laika izdaritie atvérumi, caurulvadu montésanai starp
ugunsdrosiem nodalijjumiem, aizpildami saskana ar ugunsdrosibas
normativiem ar sertificétiem materialiem, kas nodrosina attiecigo
ugunsizturibu un hermétiskumu.

Montazas darbi javeic atbilstosi LVS CEN/TS 54-14:2019
"Ugunsgréka atklasanas un  ugunsgréka trauksmes sistémas.
14.dala: noradijumi planosanai, projektésanai, montazai,

nodosanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai", LBN
262-15 "Elektronisko sakaru tikli", Ministru kabineta noteikumu
Nr. 238 "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibam.

UztverSanas un kontroles ierices korpuss jaiezemé.

Sgnalizacijas vadu un kabelu instalésanu veikt, ievérojot telpu
arhitektdras 1patnibas un interjeru.

10.Signalizacijas iericu, signaldevéju un aparatiras montazu un

elektrobarosanu veikt atbilstosi
pielietoSanas instrukcijam.

to tehniskajam pasém un

11.Lémums par to telpu aizsardzibu ar ugunsdrosibas signalizacijas

sisttmas detektoriem, kuras var rasties objekta celtniecibas
darbu laika ( zem gridas,virs piekartiem griestiem un t.t.), ir
japienem sistémas montazas laika.

12.Signalizacijas kabelus un vadus, kas atrodas zemak par 2,2 m no

gridas limena, aizsargat ar kabelkanalu vai viniplasta caurulu
palidzibu.

13.Pirms montazas darbu uzsakSanas precizét UATS elementu

izvietojumu, saskanojot to ar atbildigo projektétaju.

OBJEKTS

7. Autobusu parks
Vestienas iela 35, Riga, LV-1035

PASUTITAIS
RP SIA "Rigas satiksme", Reg. Nr. 40003619950,
Kleistu iela 28, Riga, LV-1067

PROJEKTETAJS

44 SELS

] info@sets.iv

® +371 27443111

SIA "SELS", Skolas iela 18, Ogre

STADIJA BP | MARKA UATS
BUVPROJEKTA UATS[ _ . DATUMS

DALAS VADITAIS E.Beinarovics 22.06.2022
1ZSTRADAJA ADenisovs DATUMS 22.06.2022
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