TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA -PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk147303753]Saules elektrostaciju uzstādīšana Kleistu ielas 28, Rīga teritorijā.

Pasūtītājs – RP SIA “Rīgas satiksme”.
[bookmark: _Hlk82777883][bookmark: _Hlk91492676]Objekts: Autobusu parks Nr.6, Rīga, Kleistu iela 28.

Pakalpojuma apraksts:
Iepirkuma ietvaros ir paredzēts uzstādīt trīs saules paneļu komplektus enerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām un paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” elektrotīklu. 

	Pakalpojuma prasības:
	Piedāvājums

	Saules paneļu sistēmu būvprojekta izstrāde un uzstādīšana jāveic atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu Nr. 120188239 prasībām, kas pievienoti pielikumā.

	

	Saules paneļu komplektus ir paredzēts izvietot uz ēku jumtiem ar jaudu sadalījumu (sk. 2. pielikums):
T51973 KS-1-0.4kV līdz 80 kW (kadastra apzīmējums 01000800916007);
T51973 KS-2-0.4kV līdz 65 kW (kadastra apzīmējums 01000800916007);
T51873 KS-1-0.4kV līdz 20kW (kadastra apzīmējums 01000800916005).

	

	Par izvēlēto risinājumu jāsaņem atzinums no sertificēta būvspeciālista ar spēkā esošu sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā par esošas saliekamā dzelzsbetona jumta konstrukcijas faktisko kopējo nestspēju.
	

	Paredzēt saules paneļu komplektu izvietošanas risinājumu plānoto ēku jumtu konstrukciju pārslodzes gadījumā.
	

	Piegādāt saules paneļu komplektus uz objektu, novietot uz ēku jumtiem atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
	

	Saules paneļus uzstādīt uz plakana jumta montāžas konstrukcijām.
	

	Konstrukcijām, uz kuram tiek montēti saules paneļi, jābūt ar pietiekošu mehānisko izturību un tām jābūt aizsargātām pret atmosfēras un korozijas iedarbību.
	

	Montāžas konstrukcijām ir jābūt sertificētām un ražotām Eiropas Savienībā.
	

	Izvēlētās montāžas konstrukcijas nedrīkst bojāt esošo jumta segumu un tām ir jābūt brīvi stāvošām ar papildus balastu, lai izturētu papildus vēja slodzes.
	

	Saules paneļu novietojuma leņķis un izvietojums uz ēku jumtiem jāplāno tā, lai panāktu maksimāli iespējamo saules enerģijas efektivitāti.
	

	Projektējot saules paneļu izvietojumu, paredzēt vietu pasīvās zibensaizsardzības uzstādīšanai nākotnē atbilstoši standartam LVS EN 62305.
	

	Saules paneļu sistēmu montāžas konstrukcijām, invertoriem un sadalnēm jābūt zemētām atbilstoši elektroietaišu zemēšanas un elektrodrošības prasībām.
Jāparedz pārsprieguma aizsardzība.
	

	Saules paneļu sistēma nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto iekārtu elektroapgādes kvalitāti.
	

	Saules paneļu komplektiem paredzēt attālinātās darbības uzraudzību un kontroli.
	

	Visai elektroinstalācijai ir jābūt aizsargātai no UV starojuma un mehāniskās iedarbības. 
	

	Visām paredzētajām iekārtām ir jāatbilst Eiropas Savienības standartiem ar CE marķējumu.
	

	Veikt invertora programmēšanu un ieregulēšanu atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām.
	

	Izvēlēties optimālo invertoru uzstādīšanas un saules elektrostaciju pieslēgšanas vietas elektroietaisēm un saskaņot ar Pasūtītāju. 
	

	Saules elektrostaciju pievienojumu sadalnēs izvietot vienlīnijas principiālo izpildshēmu. Shēmai ir jābūt ielaminētai.
	

	Elektrostacija ir jāpieslēdz paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls”. Izpildītājam pienākums ir saņemt no AS “Sadales tīkls” visus nepieciešamos saskaņojumus, tehniskos noteikumus, iesniegt visu nepieciešamo informāciju, veikt 72 stundu testu (pārbaudes mērījumus) un sagatavot visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.
	

	Piegādājot iekārtas, iesniegt to lietošanas instrukcijas ar tulkojumu latviešu valodā.
	

	Pēc saules elektrostaciju uzstādīšanas nodrošināt Pasūtītāja personāla apmācības ekspluatācijas, uzturēšanas, darbības kļūdu un bojājumu novēršanas jautājumos.
	

	Pēc saules elektrostaciju uzstādīšanas paredzēt tehniskās apkopes darbus 2 gadu laikā.
	

	Garantijas:
· Garantijas laiks veiktajiem darbiem – vismaz 2 gadi;
· Saules paneļu tehniskā garantija - vismaz 12 gadi;
· Saules paneļu ražības garantija – vismaz 25 gadi;
· Invertoru garantija – vismaz 5 gadi;
· Stiprinājumu konstrukciju garantija – vismaz 10 gadi.
	


[bookmark: _Hlk147303062]
	Nr.p.k.
	Tehniskie parametri
	Minimālā prasība/vērtība

	1. 
	Saules paneļu kopējā jauda (DC jauda)
	165 kW

	2. 
	Saules paneļu veids
	Monokristāliskā silīcija

	3. 
	Viena saules paneļa minimālā jauda
	Vismaz 400W

	4. 
	Saules paneļa efektivitāte
	Vismaz 21%

	5. 
	Ražības garantija no sākotnējās  jaudas pēc 25 gadiem
	Vismaz 84 %

	6. 
	Invertoru kopējā jauda (AC jauda)
	Ne mazāk kā 80% no DC jaudas

	7. 
	Invertoru nominālais spriegums
	230/400V

	8. 
	Invertoru efektivitāte
	Vismaz 98%

	9. 
	Invertoru IP aizsardzības pakāpe
	Vismaz IP65



	Darbu veikšanas pamatprasības
	Piedāvājums

	Veicot montāžas darbus, atbildīgajai personai jānodrošina darbu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	

	Darbu izpildē, nodošanā un uzstādīto iekārtu ekspluatācijā ir jāievēro МК noteikumu Nr. 1041, LEK 025 un LEK 002 prasības. Visi darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	

	Darbi, kas saistīti ar patērētāju, nomnieku atslēgumiem veicami tikai Pasūtītāja pārstāvja vai nomnieka pārstāvju uzraudzībā.
	

	Uzņēmējs pats ir atbildīgs par spēkā esošo darbu drošības, ugunsdrošības noteikumu un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu  ievērošanu objektā.
	

	Pēc darbu veikšanas sakopt darba vietu, savākt visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošināt to utilizāciju.
	

	Uzņēmējam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	

	Elektroietaišu izbūves un elektrotehnisko mērījumu darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt derīgiem sertifikātiem un elektrodrošības apliecībām.
	

	Veikt darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem, kuriem ir stabilas elektriskās īpašības un tās nodrošina augstu rādītāju precizitāti.
	

	[bookmark: _Hlk507139233]Visām Uzņēmēja izmantotajām mērierīcēm, darba instrumentiem, darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu, verificētām ar derīgiem kalibrēšanas sertifikātiem un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
	

	Veicot darbu nodošanas – pieņemšanas procedūru, sastādīt Pieņemšanas – nodošanas aktu, sagatavot un iesniegt izpilddokumentāciju, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7. pielikumiem, ar visiem pārbaudes aktos minētajiem pievienojamajiem dokumentiem. Specifiskos gadījumos papildināt pārbaudes aktus ar nepieciešamo informāciju.

	

	Izpilddokumentāciju, pārbaudes aktus izstrādāt vienā eksemplārā drukātā veidā, kā arī elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskanētam pilnam protokolam PDF formātā. Protokola sākumā jāpievieno satura rādītājs. Protokola lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Elektriskās shēmas jāiesniedz AutoCAD vai VISIO formātā. Izpilddokumentācijā un pārbaudes aktos iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
	

	Pārbaudes rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, Uzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem. 
	

	Visus Uzņēmēja pieaicinātos apakšuzņēmējus ar pieredzi konkrētajā jomā, kuri piedalīsies saules elektrostaciju projektēšanā un izbūvē, saskaņot rakstiskā veidā ar Pasūtītāju.
	

	Apakšuzņēmējam ir saistoši visi dokumentā minētie nosacījumi.
	



Būvdarbu organizācijas nosacījumi
	Būvdarbu veikšana, saskaņošana un organizēšana:
	Piedāvājums būvdarbu veikšanai, saskaņošanai un organizēšanai:

	1.1. Uzņēmējam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības, darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi.
1.2. Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs ir atbildīgs par Pasūtītāja teritorijas  un ēku iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Pasūtītāja pārstāvis norāda kontaktpersonu, kas veic instruktāžu un Uzņēmēja atbildīgās personas parakstās instruktāžas žurnālā par apmācībām un noteikumu ievērošanu.
1.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar būvdarbu veikšanas zonu, esošo situāciju,  būvlaukumu, jāizstrādā Darbu veikšanas plāns, jāiegūst visas nepieciešamās atļaujas un nepieciešamie skaņojumi darbu uzsākšanai, jāuzstāda norobežojošās un brīdinājuma zīmes un jāveic citi nepieciešamie preventīvie pasākumi būvlaukuma iekārtošanai.
1.4. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu saistīto inženierkomunikāciju pārslēgšanu, atslēgšanu, būvlaukumam piesaistīto resursu uzskaiti, pagaidu pieslēgumu izbūvi un ekspluatāciju būvdarbu izpildes laikā savām vajadzībām. 
1.5. Uzņēmējam  ir jānodrošina, ka būvdarbu izpildes laikā netiek traucēta pārējās ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība darbu veikšanas zonā, kā arī teritorijā, ko ietekmē darbu izpilde (izbraukšana/iebraukšana). Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par atbilstošu brīdinājuma zīmju, telpu norobežošanas, inženierkomunikāciju nosegšanu un pasargāšanu no putekļiem, teritorijas transporta un gājēju kustības funkciju nepārtrauktību, ciktāl tas attiecas uz realizējamā objekta darbu zonu.
1.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu izpildes procesa saskaņošanu Pasūtītāja pārstāvi, savlaicīgi plānojot troksni un vibrācijas izraisošus būvdarbus inženierkomunikāciju pieslēgšanas un pārslēgšanās darbus.
1.7. Uzņēmējs nodrošina operatīvu informācijas apriti par būvdarbu veikšanai nepieciešamā transporta, tehnikas, būvmateriālu piegādes vai cita aprīkojuma ievešanu teritorijā, iesniedzot Pasūtītājam transporta reģistrācijas numuru ne vēlāk kā 12 stundas pirms transporta iebraukšanas teritorijā. Uzņēmēja darbinieku vieglā privāttransporta līdzekļu novietošana Pasūtītāja teritorijā būvdarbu veikšanas laikā nav atļauta.
1.8. Pirms būvlaukuma pieņemšanas un pirms jebkura veida būvdarbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jāveic to foto fiksācija.
1.9. Veicot būvdarbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no Pasūtītāja teritorijas un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvgružu utilizēšanu atbilstoši likumdošanas prasībām, noslēdzot attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu līgumu;
1.10. Uzņēmējs veic visus darbus, piesaistot nepieciešamo darbaspēku, tehniku, aprīkojumu, darbarīkiem un materiāliem.
1.11. Visiem būvlaukumā esošajiem cilvēkiem uz apģērba vai ķiveres ir jābūt rūpnieciski uzdrukātai atpazīšanas zīmei pārstāvēto uzņēmumu.
1.12. Pirms darbu uzsākšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam piesaistīto darbuzņēmēju sarakstu, kā arī personāla sarakstu, kas tiks nodarbināti būvlaukumā. Uzņēmējs aktualizē šo sarakstu reizi nedēļā (vai pēc nepieciešamības), nosūtot elektroniskā formātā uz Pasūtītāja norādītās kontaktpersonas e-pastu. 
	

	Būvlaukuma ierīkošana
	

	1.13. Uzņēmējs nodrošina būvlaukuma aprīkojuma uzstādīšanu atbilstoši saskaņotajam Darbu organizācijas plānam. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rasējumi, kuros parādīta teritoriju, piebraukšanas ceļu un citu pagaidu konstrukciju, kas nepieciešami adekvātai un ātrai pastāvīgo darbu izpildei, piedāvātā atrašanās vieta un vispārējais izkārtojums jeb Būvlaukuma uzbūves plāns. Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Uzņēmēja cenā un par tām nav jāveic papildus maksājumi.
1.14. Segumi, ko Uzņēmējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Uzņēmējam jāatjauno segumi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un uzraugošajām institūcijām, uz paša rēķina. Uzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka tie netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā - publiski vai kādā citā veidā.
1.15. Pēc būvlaukuma demontāžas Uzņēmējam ir pienākums atjaunot teritoriju (vai telpas) iepriekšējā stāvoklī.
1.16. Uzņēmējs nodrošina un uztur visas nepieciešamās izmitināšanas un labklājības iespējas saviem (un sava Apakšuzņēmēja) darbiniekiem un darbaspēkam. 
1.17. Uzņēmējs savās izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas vajadzībām.
1.18. Uzņēmējam Pasūtītājs jāinformē rakstiski 5 dienas iepriekš par plānoto darbu uzsākšanas datumu konkrētā Būvlaukuma teritorijā.
1.19. Pirms būvlaukuma pieņemšanas un pirms jebkuriem būvdarbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē. Šāda atskaite jāiesniedz Pasūtītājam vienā drukātā eksemplārā un elektroniskā formātā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās. Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā.
1.20. Visi pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Uzņēmēja rēķina.
1.21. Uzņēmējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības fāzē tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus.

	

	Pagaidu inženierkomunikācijas
	

	1.22. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējam uz sava rēķina jānoorganizē elektroenerģijas un ūdens apgāde, kā arī citas komunikācijas, kas ir paredzētas būvlaukuma iekārtošanai, un jānodrošina visu cauruļu, kabeļu un armatūras, kas saistītas ar šo komunikāciju uzstādīšanu, piegāde, apkope un aizvākšana pēc darbu pabeigšanas. 
1.22.1. Uzņēmējam jānodrošina dzeramā ūdens piegāde būvlaukumā. Uzņēmējam jānodrošina un jāapmaksā visa ūdensapgāde (tajā skaitā pagaidu ūdens pieslēgums vai cita alternatīva ūdensapgāde), kas nepieciešama būvdarbiem, sanitārajām ietaisēm, būvlaukuma birojiem un cauruļvadu skalošanai un testēšanai.
1.22.2. Uzņēmējam uz sava rēķina jāpiegādā, jāuzstāda, jādarbina un jāapkopj visa elektroapgādes sistēma (tajā skaitā pagaidu elektroapgādes pieslēgums), kas nepieciešama būvdarbiem;
1.22.3. Ja Uzņēmējs izmanto siltumapgādes resursus Pasūtītāja telpām, pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs vienojas par konkrēta tarifa piemērošanu attiecībā pret izmantojamo telpu platību, proporcionāli aprēķinot pēc kopējā ēkas siltumapgādes patēriņa, izrakstot rēķinu Uzņēmējam reizi mēnesī.
1.23. Pēc darbu pabeigšanas vai gadījumā, ja pagaidu ietaises vairs nav nepieciešamas, Uzņēmējam tās jānojauc un būvlaukums jāsakārto atbilstoši tā sākotnējam stāvoklim. Visas ar pagaidu ietaisēm, t.sk., bet ne ierobežojoši, instalāciju apkopi, pārvietošanu un aizvākšanu, saistītās izmaksas jāuzņemas Uzņēmējam.

	

	Vispārējas prasības vides apsaimniekošanai būvniecības laikā
	

	Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai vides aizsardzības plāns būvdarbu veikšanai. Plānā cita starpā jāiekļauj šādi aspekti, kas sniedz ierosinājumus piesārņojuma novēršanai un/vai samazināšanai:
· sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam;
· izraktā materiāla pārpalikuma likvidēšana;
· ieplūstošo ūdeņu piesārņojums ar eļļu, piesārņoto ūdeni, būvmateriāliem un ķimikālijām;
· troksnis;
· gaisa piesārņojums;
· būvlaukuma tīrība;
Būvlaukuma tīrība:
1.23.1. Uzņēmējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu ievietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama
1.23.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.
1.23.3. Uzņēmējam jāveic būvlaukuma attīrīšanu no visiem kokiem, krūmiem un pārējiem augiem, saknēm u.c. traucējošiem objektiem. Koki ir jāizceļ ar visām saknēm vai jānocērt tuvu zemes līmenim tikai tajās vietās, kur to norādīts plānā. Stumbri, zari un lapotnes jāutilizē atbilstoši lokālo institūciju prasībām. Esošie vai pēc koku gāšanas palikušie celmi un saknes jāizrok un jāizvieto ārpus būvlaukuma teritorijas. Palikušās bedres jāaizber ar apstiprinātu materiālu un jāsapresē līdz apkārtējās augsnes sausnes blīvumam.
1.23.4. Labiekārtošanai piemērotais materiāls jāsakrauj kaudzēs būvlaukumā. Uzņēmējam, sekojot Pasūtītāja norādījumiem, citi materiāli jālikvidē. Uzņēmējam jāiekrauj, jātransportē un jāizgāž visi būvgruži, kas radušies darbu izpildes laikā, atļautā pašvaldības iestāžu norādītā izgāztuvē. Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem ar materiālu izgāšanu saistītajiem izdevumiem. 
1.23.5. Uzņēmējam būvlaukumā jāuzstāda atsevišķi konteineri bīstamajiem atkritumiem, ja tādi rodas būvdarbu procesā.
1.23.6. Ja Pasūtītāja ieskatā būvlaukums netiek uzturēts atbilstošā kārtībā, tam ir tiesības rakstiski to norādīt Uzņēmējam un tam ir pienākums 2 dienu laikā izpildīt Pasūtītāja norādīto. 
1.23.7. Uzņēmējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem būvlaukuma tuvumā pēc katras dienas darbu pabeigšanas. 
1.23.8. Uzņēmējs nodrošina, ka darba dienas / maiņas beigās tiek veikta darba vietas sakārtošana / tīrīšana - savās vietās nolikti instrumenti, materiāli, tehnika, darba apģērbs un veikta visu atgriezumu un būvgružu savākšana un nogādāšana tam paredzētā vietā, veikti uzkopšanas darbi. 
1.23.9. Smēķēt atļauts tikai objektā atsevišķi paredzētā smēķētāju zonā, kur ierīkojams pelnu trauks, kas regulāri tiek iztīrīts. 
1.23.10. Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējam  jāaizvāc visi būvgruži un liekie materiāli (t.sk. visas pagaidu konstrukcijas, brīdinājumu zīmes, instrumenti, sastatnes, materiāli, izejvielas un celtniecības mašīnas vai aprīkojums, ko Uzņēmējs vai kāds no viņa apakšuzņēmējiem izmantojuši darbu veikšanai) no būvlaukuma un tā apkārtnes. Uzņēmējam jāuzkopj visas būves un jāatstāj būvlaukums labā kārtībā.
1.23.11. Ja Uzņēmējs atsakās vai ignorē prasību veikt vai nekvalitatīvi veic būvgružu, atkritumu un pagaidu konstrukciju aizvākšanu vai bruģēto teritoriju un gājēju ietvju tīrīšanu, kā noteikts šajās prasībās, Pasūtītājs var pēc paša izvēles aizvākt un izgāzt minētos būvgružus, atkritumus un pagaidu būves, uzkopt bruģētās teritorijas vai gājēju ietves un atskaitīt attiecīgās izmaksas no summas, kas pienāktos Uzņēmējam saskaņā ar līgumu.
Ielu un ietvju šķēršļi
1.23.12. Visi darbi, kas ietekmē satiksmi uz sabiedriskajiem ceļiem, jāplāno uzraugošajām institūcijām un Pasūtītājam pieņemamā veidā. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsastāda saskaņota plānoto darbu programma.
1.23.13. Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Uzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, ja tādi uzskatīti par nepieciešamiem, saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
1.23.14. Uzņēmējs  ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Uzņēmēja cenā.
1.23.15. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu netīru transportlīdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem vai ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. Šī punkta noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām.
Esošās komunikācijas
1.23.16. Uzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt būvdarbi.
1.23.17. Uzņēmējam jāizpilda noteikumi, kurus var izvirzīt Institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.
1.23.18. Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Pasūtītājam.
1.23.19. Gadījumā, ja Uzņēmēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības vai telefona instalācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Uzņēmējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Pasūtītājam.
1.23.20. Jebkuri Uzņēmēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim par Uzņēmēja līdzekļiem.
1.23.21. Ja nepieciešams, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes rakšanas darbi, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas.
Demontāžas darbi
Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jāveic pasākumi esošo ēku aizsardzībai pret putekļiem, trokšņiem un vibrācijām, lietus ūdeņu novadīšanai. Veicot ekspluatējamo inženiertīklu demontāžu, ir jāveic pagaidu pasākumi to nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.
Vibrāciju monitorings
Veicot nesošo konstrukciju izbūves darbus, pamatu atrakšanas darbus un grunts blietēšanas darbus pie pamatiem un citus darbus, kas var radīt vibrāciju, Uzņēmējam jāveic vibrācijas reālā laika kontrole 24 stundas diennaktī uz visu iepriekš minēto darbu izbūves laiku. Monitoringu veikt atbilstoši rasējumos definētajiem pieļaujamiem vibrācijas kritērijiem.
Plaisu monitorings
Veicot nesošo konstrukciju izbūves darbus, paredzēt ēkai nesošo konstrukciju plaisu reālā laika monitoringu.
Atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu atkritumu uzglabāšana
Uzņēmējs būvobjektā nodrošina pārstrādājamu materiālu šķirošanu. Darbu veikšanas plānā atbilstoši būvdarbu veidam Uzņēmējs norāda šķirojamos atkritumus (piemēram, kokmateriāli, stikla, metāla, ķieģeļu, akmens, keramikas un betona materiāli, ko atgūst no ēkas galvenajām konstrukcijām), norāda vietu atkritumu šķirošanai un savākšanai, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz izziņas vai pavadzīmes un faktūrrēķinus, kas apliecina atkritumu atbilstošu nodošanu. 
	

	Kvalitātes kontroles sistēma
	

	Ja tehniskajā specifikācijā nav minētas atsauces uz piemērojamiem standartiem un to sasniedzamajiem kritērijiem, tad saskaņā ar preču un pakalpojumu drošuma likumu to drošumu un kvalitāti jāvērtē ņemot vērā: 
· Brīvprātīgos standartus; 
· Speciālajos attiecīgās nozares normatīvajos aktos noteiktos obligāti piemērojamos nacionālos standartus; 
· Eiropas Komisijas rekomendācijas, kas nosaka preču drošuma novērtēšanas vadlīnijas; 
· Attiecīgajā nozarē pastāvošo labu ražošanas praksi; 
· Sasniegto zinātnes un tehnikas līmeni; 
· Drošumu, ar kādu Pasūtītājs varētu pamatoti rēķināties ekspluatācijas laikā
· Veicot kvalitātes kontroli jālieto LR spēkā esošie standarti un normatīvie dokumenti.
	

	Darbu uzsākšana
	

	1.24. Uzņēmējam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu. Par darba aizsardzības prasības neievērošanu Uzņēmējam tiks piemērotas soda sankcijas atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumam.
1.25. Nepieciešamības gadījumos (piemēram, pēc Pasūtītāja pieprasījuma), Uzņēmējam  pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana. Detalizācijas risinājumu izstrādes izmaksas, kā arī būvdarbu veikšana atbilstoši detalizētajiem risinājumiem, Uzņēmējam ir jāiekļauj būvdarbu izmaksās, sagatavojot finanšu piedāvājumu.
1.26. Izstrādājot Darba veikšanas plānu, darba rasējumus, risinājumus un izpildot būvdarbus, ņemt vērā visus apstākļus objektā, kopumā rūpīgi iepazīstoties ar visiem dokumentiem, piezīmēm, pielikumiem u.t.t. Par visām atkāpēm un/vai nesaistēm starp atsevišķiem dokumentiem nekavējoties informēt Pasūtītāju. Darba zīmējumos jāiekļauj pilns ražotāja uzstādīšanas instrukciju komplekts, t.sk. atļautās pielaides.
1.27. Pirms darbu uzsākšanas, Uzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju: 
1.27.1. Darbu veikšanas plāns;
1.27.2. Darba aizsardzības plāns;
1.27.3. Kalendārais darbu veikšanas grafiks pa darbu veidiem (intervāls – 1 kalendārā nedēļa) un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju;
1.27.4. Personāla saraksts, kontakti, atbildības jomas.
	



Pielikumi.
1. Tehniskie noteikumi Nr. 120188239.
2. Saules paneļu plānotais izvietojums.
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Autobusu parks Nr.6, Rīga, Kleistu iela 28.
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Saules paneļu komplektus ir paredzēts 
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sadalījumu (sk. 2. pielikums):


 


T51973 KS


-


1


-


0.4kV līdz 80 kW 


(kadastra apzīmējums 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA   - PIEDĀVĀJUMS   Saules  elektrostaciju   uzstādīšana  Kleistu iel as   28 , Rīga teritorijā.     Pasūtītājs   –   RP SIA “Rīgas satiksme”.   Objekts:   Autobusu parks Nr.6, Rīga, Kleistu iela 28.     Pakalpojuma apraksts :   Ie pirkuma ietvaros ir  paredzēts uz stādīt trīs saules paneļu komplektus   enerģijas ražošanai   pašpatēriņa  vajadzībām un  paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora  AS “Sadales  tīkls”  elektrotīklu .      

Pakalpojuma prasības:  Piedāvājums  

Saules paneļu sistēmu būvprojekta  izstrāde  un uzstādīšana jāveic atbilstoši AS  “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu Nr.  120188239 prasībām, kas pievienoti  pielikumā.     

Saules paneļu komplektus ir paredzēts  izvietot uz ēku jumtiem ar jaudu  sadalījumu (sk. 2. pielikums):   T51973 KS - 1 - 0.4kV līdz 80 kW  (kadastra apzīmējums  01000800916007);   T51973 KS - 2 - 0.4kV līdz 65 kW  (kadastra apzīmējums  01000800916007);   T51873 KS - 1 - 0.4kV līdz 20kW  (kadastra apzīmējums  01000800916005).     

Par izvēlēto risinājumu jāsaņem atzinums  no sertificē ta  b ūvspeciālist a   ar spēkā esošu  

